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Proizvodnja i distribucija plina i toplinske energije ENERGO d.o.0. Rijeka, Dolac 14/]
Cjenik donesen 10. oZujak 2022 godine
Cjenik u primjeni od . 15. oZujak 2022 godine
CJENIK INTERVENTNIH RADOVA | ZAMJENE OPREME
Cijena usluge s
Redni A .| Jedinica s Cijena usluge |ukijuéenim PDV-
broj Qs sl ERpaaUy mjere RoliCing bez PDV-a (€) | om u visini od
25% (€)
1 PRIPREMNO ZAVRSNI RADOVI U UREDOVNO VRIJEME ZA
NARUCENE RADOVE
11 Radni sgt. djelatnika kod pruzanja redovnih usluga (rad za trziste, rad po 1 sat 1 14,60 18,25
narudzbi i sl.)
1.2 |Dolazak i odlazak po kod redovne narudzbe 0,5 sat 2 14,60 18,25
1.3 |Doprema i otprema alata , te odvoz 0,85 sat 2 24,82 31,02
1.4 |Manipulativni tro$kovi dobave potrebnog materijala te doprema na objekt pausal pausal pausal 33,18 41,48
2 PRIPREMNO ZAVRSNI RADOVI KOD HITNIH INTERVENCIJA |
SERVISA IZVAN UREDOVNOG VREMENA
Radni sat djelatnika kod pruzanja izvanrednih usluga (hitne intervencije i
&l rad izvan uredovnog vremena) 15 sat ! G i
2.2 |Dolazak i odlazak po hitnoj intervenciji 0,75 sat 2 21,90 27,37
Praznjenje i punjenje instalacije CG kada nije moguce zatvoriti samo
2.3 N R . .
vertikalu na kojoj se dogodilo puknuée radijatora
2.3.1 - zaobjekte do 10 katova 2 sat 2 58,40 73,00
232 - zaobjekte od 11 do 18 katova 3 sat 2 87,60 109,50
2.4 |Praznjenje i punjenje instalacija CG kada se vertikale mogu zatvoriti
2.4.1 - zaobjekte do 10 katova 1 ‘sat 1 14,60 18,25
242 - zaobjekte od 11 do 18 katova 1,5 sat 1 21,90 27,37
2.5 |Doprema i otprema alata , te odvoz 1 sat 2 29,20 36,50
2.6 |Manipulativni troskovi dobave potrebnog materijala te doprema na objekt pausal pausal pausal 47,78 59,73
3 RADOVI NA ZAMJENI RADIJATORSKIH VENTILA, DETENTORA
(prigugnica), UGRADNJA CEPOVA (blindiranje)
3.1 |Skidanje radijatora 0,2 komad 1 2,92 3,65
3.2 |Skidanje holendera 0,2 komad 1 2,92 3,65
3.3 |Skidanje ventila 0,1 komad 1 1,46 1,82
3.4 |Skidanje radijatorske prigudnice 0,1 komad 1 1,46 1,82
3.5 [Ci8éenje i obrada cijevnog navoja 0,1 komad 1 1,46 1,82
3.6 |Ugradnja novog rad. ventila 0,25 komad 1 3,65 4,56
3.7 |Ugradnja nove prigu3nice . 0,25 komad 1 3,65 4,56
3.8 |Postava novog radijatora sa ugradbom nosaca 0,5 komad 1 7,30 9,12
3.9 |Montaza cijevnih produZetaka 0,15 komad 1 2,19 2,74
3.10 |Zamjena radijatorskih redukcija 0,25 komad 1 3,65 4,56
3.1 |Zamjena termos}atske glave 0,25 komad 1 3,65 4,56
4 |ELEKTRORADOVI U TOPLINSKIM PODSTANICAMA
4.1 |Zamjena CN sklopki razli¢itih veli¢ina 1 sat 1 14,60 18,25
4.2 |Zamjena bimetala za sve vrste sklopki 1 sat 1 14,60 18,25
4.3 |Zamijena grebenastih sklopki svih veli¢ina 1 sat 1 14,60 18,25
4.4 |Popravak ili zamjena vanjskih osjetnika automatske regulacije 1,5 sati 1 21,90 27,37
4.5 |Zamjena regulacionih pojatala automatske regulacije 1,2 sat 1 17,562 21,90
4.6 |Ugradnja vremenskog prekidaca (Timer) 1,2 sat 1 17,62 21,90

Ziro radun: IBAN HR17 2360000 - 1101962162 kod Zagrebadka banka d.d.

Ziro radun: IBAN HR37 2402006 - 1100401603 kod Erste & Steiermérkische Bank d.d.
Registrirano u TS Rijeka: Tt-95/3158-2, MBS: 040013290, MB: 3456811, OIB: 99393766301 :
Temeljni kapital Drustva: 33.448.138,56 EUR - v
Direktor Drustva: Marko Krizanec, dipl.ing., EMBA ) .




Cijena usluge s

Redni 2 .| Jedinica = Cijena usluge |uklju¢enim PDV-
broj 2L ot mjere hQuahe bez PDV-a (€) | om u visini od
25% (€)
5 STROJARSKI RADOVI U TOPLINSKIM PODSTANICAMA, NA
INSTALACIJAMA RAZVODA | TOPLOVODIMA
5.1 |Skidanje izolacije od Al lima i kamene vune sa cijevi, kolektora, koljena 0,5 m? 1 7,30 9,12
5.2 |Rezanje cijevi svih promjera 2 reza 0,4 sat 2 11,68 14,60
5.3 |Zavarivanje cijevi za 2 zavara prema promjeru
5.3.1 - NO %" (DN 15) 0,4 sat 2 11,68 14,60
5.3.2 - NO1“ (DN 25) 0,6 sat 2 17,52 21,90
5.3.3 - NO2“ (DN 50) 0,8 sat 2 23,36 29,20
534 - NO 3" (DN 80) 1,1 sat 2 32,12 40,15
535 - NO4" (DN 100) 1,5 sat 2 43,80 54,75
5.3.6 - NOS5" (DN 125) 1,8 sat 2 52,56 65,70
5356 - NOG6" (DN 150) 2,2 sat 2 64,24 80,30
536 - NOB8" (DN 200) 2,5 sat 2 73,00 91,25
5.4 |Zavarivanje twin-pipe cijevi za 4 zavara prema promjeru
541 - NO%“ (DN 15) 04 sat 3,8 22,19 27,74
542 - NO1“ (DN 25) 0,6 sat 3,8 33,29 41,61
543 - NO2“ (DN 50) 0,8 sat 3,8 44,38 55,48
544 - NO3" (DN 80) 1,1 sat 3,8 61,03 76,28
545 - NO4" (DN 100) 1,5 sat 3,8 83,22 104,02
546 - NOS&" (DN 125) 1,8 sat 3,8 99,86 124,83
54.5 - NO#6" (DN 150) 2,2 sat 3,8 122,05 152,56
5.4.6 - NO 8" (DN 200) 2,5 sat 3,8 138,70 173,37
5.5 |Organizacija i vodenje gradili$ta za sanaciju toplovoda (dan) 6 sat 1 87,60 109,50
5.6 |Skidanje poliretanske izolacije i pjene sa predizoliranih cijevi do DN80 1 sat 1 14,60 18,25
5.7 |Skidanje poliretanske izolacije i pjene sa predizoliranih cijevi od DN100 2 sat 1 29,20 36,50
5.8 |Spajanje poliretanske izolacije i pjene na predizoliranim cijevima 2 sat 1 29,20 36,50
5.9 |Demontaza i elektri¢no otpajanje pumpi 1 sat 1 14,60 18,25
5.10 :\::gtliiai}inove pumpe sa elektrospajanjem bez preinaka na cijevnoj 16 sat 1 23,36 29,20
5.11 ih::tr:;i;jinove pumpe sa elektrospajanjem i izvedbom preinaka na cijevnoj 2 sat 1 29,20 36,50
5.12 |Ugradnja novih ventila ispred i iza pumpe (narezivanje navoja ) 14 sat 1 20,44 25,55
5.13 |Ugradnja ventila osim toplovoda bez obzira na promjer (2 kom) 1 sat 1 14,60 18,25
5.14 |Ugradnja ventila na toplovodima obzira na promijer (1 kom) 4 sat 1 58,40 73,00
5.15 Sangcua grijalice PTV"sa_ synm prate¢im radnjama, dobavom materijala i 8 sat 1 116,80 146,00
zamjenom brtve na grijalici
6 |IZOLATERSKI RADOVI U PODSTANICAMA
1zoliranje bojlera, kolektora i cijevi izolacijom od Al lima i kamene vune 2
6.1 debliine do 50 mm 3,5 m 1 51,10 63,87
6.2 ;zglrlrr:r:ue koljena, redukcija izolacijom od Al lima i kamene vune debljine do 46 m? 1 67,16 83,95
6.3 |Izolacija cijevi izolacijom Armaflex sa parnom branom do promjera 2" 1,9 1 27,74 34,67
6.4 Pre‘mazw_anje novo izvedenih instalacija dvostrukim premazom 1.9 2 1 27,74 3467
antikorozivne boje
7 |OSTALIRADOVI
7.1 |Skidanje automatskog odzraénog lon¢i¢a 0,32 kom 1 4,67 5,84
7.2 |Montaza novog odzra¢nog longi¢a 0,32 kom 1 4,67 5,84
7.3 |Demontaza kuglastih ventila do */," na odzra&nim prstenima i kontrolnim 0,36 kom 1 5,26 6,57
7.4 |Montaza kuglastih ventila do®/," 0,36 kom 1 5,26 6,57




